

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA - SPINETTA MARENGO
Via del Ferrario, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068
✉ALIC81700X@istruzione.it ✉alic81700x@pec.istruzione.it
0131 216567 ☎0131 619109

Codice Progetto: PRJ_120SCU0622X_001205

CUP: H31C22001550006

CIG: 9949558AFE

Determina N. 32 DEL 13/07/2023

Oggetto: Decisione a contrarre per affidamento diretto dopo richiesta di preventivo PNRR – Programma “Scuola Digitale 2022-26” MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (DICEMBRE 2022)” – MICI – PNRR – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;
- VISTA** la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO** il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
- VISTO** il D.l. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** Il Dlgs 36/2023, art. 50 comma 1, lettera b), che prevede che “le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



Finanziato dall’Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell’Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- VISTA** la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 27/10/2022 con la quale è stato adottato il POF per l'anno scolastico 2022/2023
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dell'art. 25, c.2, del D.lgs 165/2001, art.1, c.78. della legge 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.l. 129/2018;
- VISTA** la Legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il Dlgs 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2019, n. 190 e del Dlgs 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, a valere sul PNRR ed attuativo in particolare nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR e dell'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE ed i relativi allegati;
- VISTA** la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE – MICI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU;
- VISTA** l'ammissione della candidatura al finanziamento;
- VISTA** le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- VISTA** la necessità di procedere con la fase di contrattualizzazione del fornitore;
- VISTO** l'art. 46 c.1 del D.l. 129/2018, in base al quale "per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, ... ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;
- CONSIDERATO** che per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell'art.1 della legge 208/2015, vige l'obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa;
- VISTA** l'assenza di convenzioni Consip attive alla data della presente;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista per il servizio è inferiore alla "soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023;
- RILEVATA** la necessità e l'urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di preventivi;
- INDIVIDUATO** il Gruppo Spaggiari Parma quale potenziale fornitore dei servizi indicati nel piano di migrazione in quanto già fornitore dell'Istituto di servizi in cloud;
- CONSIDERATA** che con Delibera dirigenziale prot. 4096 del 21/06/2023 si è effettuata una indagine di mercato con il fornitore potenziale individuato per richiedere la fattibilità della migrazione al Cloud dei servizi indicati dall'Istituto nella domanda di partecipazione all'avviso, un preventivo conforme rispetto al finanziamento ricevuto e l'evidenza delle proprie compatibilità con il principio DNSH (Do No Significant Harm), che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente e più in generale con l'Allegato 4 dell'avviso – DNSH;



PRESO ATTO che è pervenuto il preventivo della ditta Gruppo Spaggiari Parma la cui offerta economica corrisponde con quanto nelle disponibilità della scuola;
CONSIDERATO che le caratteristiche del servizio rispondono a quanto indicato con determina dirigenziale prot. 4096 del 21/06/2023
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

DETERMINA

- 1) di procedere ad affidamento diretto alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma come da preventivo prot. N.4004 del 16/06/2023 per un importo di € 3470,00 (IVA esclusa);
- 2) di considerare RUP, di cui al Dlgs 36/2023 e alla L. 241/1990, nella figura del Dirigente Scolastico, dott.ssa Renata Nosengo;
- 3) che la ditta dovrà:
 - assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto;
 - dare evidenza delle proprie compatibilità con il principio DNSH che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente e più in generale con l’allegato 4 dell’avviso – DNSH;
 - garantire il rispetto delle tempistiche di cui all’allegato 2 dell’avviso;
 - supportare l’Istituto nelle fasi di progettazione, esecuzione e monitoraggio della migrazione al Cloud dei servizi indicati sopra e nella compilazione del questionario di Assesment, delle check list e di ogni altro documento eventualmente necessario;
 - rispettare le condizioni e i termini indicati nell’avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, a valere sul PNRR ed attuativo in particolare nell’ambito della Missione I Componente 1 del PNRR e dell’investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” e i relativi allegati;
- 4) che i servizi oggetto dell’affidamento sono i seguenti:

#	Servizi nel piano di migrazione	Stato della migrazione	Modalità di migrazione
1	BACHECA DIGITALE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud



2	BILANCIO	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
3	PAGAMENTI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
4	GESTIONE FISCALE (MODULO 770, IRAP, CU, IVA)	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
5	GESTIONE MAD	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
6	INVENTARIO MAGAZZINO	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
7	PERSONALE	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
8	PRESENZE	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
9	RICOSTRUZIONE CARRIERA	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
10	SITO WEB	Attività da avviare	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
11	ALUNNI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
12	COLLOQUI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
13	COMUNICAZIONI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
14	ESAMI PRIMO CICLO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
15	REGISTRO ELETTRONICO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
16	ALBO PRETORIO	Attività avviata dopo il 1° febbraio	B - Aggiornamento in

		2020 con risorse proprie	sicurezza di applicazioni in cloud
17	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
18	GESTIONE CONSERVAZIONE A NORMA	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
19	GESTIONE FIRMA DIGITALE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
20	PROTOCOLLO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud

5) Il presente atto verrà pubblicato sul sito e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Renata Nosengo